

(第3条関係)

指名業者及び入札者一覧表

件名 [中部流域]中部污水枝線工事(R5-1)
工期 令和6年1月31日迄
入札日時 令和5年6月26日(月) 午前 10時00分

様式第1号(第3条関係)	入札金額			備考
	1	2	3	
株式会社 仲本工業				6月20日 辞退届
有限会社 内盛産業	80,000,000			落札
仲本建設 株式会社	辞退			
有限会社 緑建	辞退			
有限会社 丸喜産業	81,777,000			
有限会社 川上建設	94,900,000			
株式会社 丸松建設	100,590,000			
有限会社 三基土木	80,500,000			
有限会社 竹下土建	91,200,000			
株式会社 富建	98,500,000			
株式会社 クリマコーポレーション	91,490,000			
株式会社 沖舗	辞退			
有限会社 日迎建設	辞退			
東江開発 株式会社	124,000,000			
有限会社 双和建設				6月22日 辞退届

入札結果表

件名	[中部流域]中部污水枝線工事(R5-1)
履行場所	沖縄市 高原・久保田・知花 地内
種別	上下水道部下水道課
概要	<p>内容:本工事は、高原・久保田・知花地区に公共下水道を布設する事により住民の環境整備を図り、都市の健全な発展に寄与する事を目的とする。 工事概要:工事延長 高原A=150m、高原B=235m、久保田=10m(推進)・77m(開削)、知花=63m</p> <p>高原A 1. 管きょ工(開削)N=1式 2. マンホール工 N=0号1基・1号3基・小型1基 3. 取付管及びます工 N=1式 4. 付帯工 N=1式 5. 仮設工 N=1式</p> <p>高原B 1. 管きょ工(開削)N=1式 2. マンホール工 N=1号3基 3. 取付管及びます工 N=1式 4. 付帯工 N=1式 5. 仮設工 N=1式 6. 磁気探査 N=1式</p> <p>久保田地区 1. 管きょ工(開削)N=1式 2. 管きょ工(開削)N=1式 3. マンホール工 N=0号1基・1号1基・小型1基 4. 取付管及びます工 N=1式 5. 付帯工 N=1式 6. 仮設工 N=1式 7. 磁気探査 N=1式</p> <p>知花地区 1. 管きょ工(開削)N=1式 2. 取付管及びます工 N=1式 3. 付帯工 N=1式 4. 仮設工 N=1式</p>
契約締結日	令和5年6月30日
工期	令和5年7月3日 から 令和6年1月31日
予定価格(税込)	93,654,000円
最低制限価格(税込)	84,313,351円
契約金額	88,000,000円 (うち消費税額 8,000,000円)
契約の相手方	<p>沖縄市高原四丁目26番12-2号</p> <p>有限会社 内盛産業</p> <p>代表取締役 内 間 安 盛</p>